COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O1

Rimozione rete paramassi esistente di qualunque altezza e lunghezza;

Il prezzo valutato a metro lineare di rete paramassi rimossa comprende e compensa ogni onere per:

- la rimozione dei montanti e delle piastre della barriera eseguito da personale specializzato e qualificato per lavori in fune (rocciatori e minatori);

- la demolizione del basamento in calcestruzzo armato e I'abbassamento fino al piano di carico delle macerie mediante automezzo munito di braccio meccanico;

- la rimozione dei pannelli di rete/funi della barriera e dei controventi;

- il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico e gli oneri di smaltimento a discariche autorizzata del materiale di risulta con materiale metallico che resta di proprieta dellimpresa;
esecutrice dei lavori;

- manodopera, materiali, attrezzature, assistenze, mezzi d'opera e quanto necessario per dare ultimato il lavoro a regola d'arte.

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. ore a9 | quantita Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
per assistenze agli scavi e ripristini
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora 1 0,15 1 0,15 | € 31,24 €4,69
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora - - - -l € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - - € 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 1 0,15 1 0,15 | € 25,01 €375
€ 8,44
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€ -
€ -
materiali di consumo ed attrezzature di lavoro €2,83
€2,83
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
Y.1.10.5.c A.utoc.arro con gru portata con conducente per ora 1 0,15 1 015 | € 43,33 £6,50
rimozione barriera
€ 6,50
D) COTTIMI
- €0,00
Prezzo di mercato Trasporti e smaltimenti materiali di risulta a corpo 1 1,00 | € 12,00 €12,00
€ 12,00
sommano € 29,77
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% €3,87
sommano € 33,64
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% € 3,36
sommano € 37,00
Prezzo parziale 01 € 37,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
- €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
Prezzo parziale 03 €0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 37,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 € 0,00

Prezzo di applicazione m € 37,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI
ARTICOLO : AN.02

Perlustrazione, disgaggio pesante e bonifica di tutta I'area in scarpata con squadra composta da tre unita, a qualunque altezza, al fine di ottenere la sicurezza dell'area;

Il prezzo valutato ad ore comprende e compensa ogni onere per:

- la pulizia e lo sganciamento dei massi instabili e delle placche di roccia pericolanti eseguita da personale specializzato e qualificato per lavori in fune (rocciatori e minatori);

- la demolizione degli speroni rocciosi effettuata a mano con l'ausilio di martello demolitore ad aria effettuata a qualunque altezza dal piano viabile e altri utensili manuali (leverni,
picconi..ecc);

- la rimozione dei ceppi intabili e pericolanti con l'ausilio di trattrice forestale con vericello;

- l'abbassamento del materiale disgaggiato fino al piano di carico, il carico con mezzo meccanico, il trasporto a qualunque distanza, lo scarico e gli oneri di smaltimento a discariche
autorizzata o sito di riutilizzo del materiale di risulta;

- manodopera, materiali, attrezzature, assistenze, mezzi d'opera e quanto necessario per dare ultimato il lavoro a regola d'arte secondo le disposizioni della D.L.

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. ‘ n. ore ag ‘ quantita | Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
per assistenze agli scavi e ripristini
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora 2 1,00 1 2,00 | € 31,24 €62,47
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora - - - - € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - - € 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 1 1,00 1 1,00 | € 25,01 €25,01
per pulizie materiali ed assistenza
€ 87,49
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
- €0,00
€ -
€ -
materiali di consumo € 3,00
€ 3,00
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
Nolo di martello demolitore ad aria pesante £0.00
NC.10.300.0010.b senza operatore € 5.86 \
€ 0,00
D) COTTIMI
- €0,00
Prezzo di mercato Trasporti e smaltimenti materiali di risulta | a corpo 1 1,00 | € 6,05 €6,05
€6,05
sommano € 96,54
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% €12,55
sommano € 109,09
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €10,91
sommano € 120,00
Prezzo parziale 01| € 120,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
- €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 03 €0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 120,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 | € 0,00

Prezzo di applicazione Ora € 120,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O3

Sovrapprezzo per accoppiamento di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 8x10 in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE),
con le “Linee Guida per la certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione” (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013 tessuta con
trafilato di ferro, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 3.0mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco -
Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq (classe A secondo la UNI EN 10244-2. | teli sono legati tra loro con punti metallici e fissati alla rete a funi principale.

Il prezzo compensa ogni onere per manodopera, materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari per dare il lavori ultimato a regola d'arte in conformita alle previsioni progettuali ed alle
disposizioni di dettaglio della D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. ore a9 | quantita Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora -l € 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ora - - - - € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - -l € 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,01 €0,00
€0,00
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
- €0,00
- €0,00
materiali di consumo € 0,00
€ 0,00
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2020 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
€0,00
€ 0,00
D) COTTIMI
- €0,00
€ 0,00
sommano €0,00
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,5% €0,00
sommano €0,00
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €0,00
sommano €0,00
Prezzo parziale 01 €0,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
RIvesumento ai scarpate mediante copertura ar
1F.03.020.0010 rete metallica a doppia torsione mq 1,00 1,00 | € 16,47 €16,47
A DEDURRE
Analisi di mercato Lavorazione in parete mq 1 1,00 |-€ 6,47 -€ 6,47
€0,00
- €0,00
Prezzo parziale 02 €10,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
Prezzo parziale 03 € 0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 10,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 | 0,000% € 0,00
Prezzo di applicazione Mq € 10,00

incidenza manodopera 16,89%




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O4

Sovrapprezzo al calcestruzzo trasporto in quota con elicottero;
Il prezzo valutato a metrocubo di calcestruzzo compensa ogni onere per il carico nella benna, trasporto con elicottero a qualunque distanza, scarico accurato, manodopera, materiali,
attrezzature e mezzi d'opera necessari per dare il lavori ultimato a regola d'arte in conformita alle previsioni progettuali ed alle disposizioni di dettaglio della D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. ore a9 | quantita Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora -l € 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3 livello ora - - - - € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 1 0,05 1 0,05 | € 27,64 €138
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,01 €0,00
€1,38
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
- €0,00
- €0,00
materiali di consumo €0,10
€0,10
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Camera di Commercio 2020 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
Y.1.10.130 Diritto di chiamata elicottero cad 0,10 0,10 399,28 €39,93
Y.1.10.125 Nolo di elicottero monoturbina per il tempo di eff| min 3 3,00 9,00 | € 28,15 € 253,35
€ 293,27
D) COTTIMI
- €0,00
€ 0,00
sommano € 294,75
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,5% €39,79
sommano € 334,55
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% € 33,45
sommano € 368,00
Prezzo parziale 01| € 368,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
€0,00
- €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
Prezzo parziale 03 €0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 368,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 | 0,000% €0,00
Prezzo di applicazione Mc € 368,00

incidenza manodopera 5,15%




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O5

Realizzazione n.4 ancoraggi di prova;

Il prezzo valutato a corpo comprende e compensa ogni onere per:

- allestimento del cantiere e forniture materiali e macchinari per I'effettuazione degli ancoraggi di prova distribuiti lungo la linea d'istallazione delle rete paramassi di progetto compreso
spostamenti nei vari siti;

- apprestamenti, eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio e DPI per condurre le lavorazioni in sicurezza;

- realizzazione n.4 ancoraggi passivi con barra in acciaio BSt500/550 ad aderenza migliorata @ 28mm lunghezza fino a 5m, foro diametro fino a @110mm;

- piastre, dadi di bloccaggio, fornitura ed iniezione da fondo foro con betoncino nella quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse e secondo le disposizioni della D.L;

- effettuazione operazioni di prova di sfilamento degli ancoraggi a maturazione completata del betoncino (concordato ed accettato dalla D.L.) al fine di valutare la resistenza allo
sfilamento compreso il trasporto in loco delle attrezzature (martinetto, pompa, manometro, struttura di supporto, piaste) certificate da laboratori autorizzati, revisionate e tarate;

- rapportino dettagliato delle perforazioni ed estrezioni;

- sovraprezzi per logistica di cantiere, manodopera specializzata per lavori in parete, materiali, attrezzature, assistenze, mezzi d'opera e quanto necessario per dare ultimato il lavoro a
regola d'arte;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. ore gg | quantita | Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora 1 5,00 1 5,00 | € 31,24 € 156,19
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora - - - - € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - - € 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora 2 8,00 2 32,00 | € 25,01 € 800,45
€ 956,64
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
- € 0,00
€ -
€ -
materiali di consumo € 62,99
€ 62,99
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€ 0,00
€ 0,00
D) COTTIMI
- €0,00
Trasporti materiali e attrezzature in quota con
Prezzo di mercato qualsiasi mezzo e attrazzetura e sposatamenti a corpo 2 2,00 | € 100,00 € 200,00
sul versante
€ 200,00
sommano €1.219,63
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% € 158,55
sommano €1.378,18
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% € 137,82

sommano € 1.516,00
Prezzo parziale 01| € 1.516,00

PARZIALE 02: analisi da opere compiute

Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali

Prezziario Regione Lombardia 2021
Ancoraggio di prova con barra BST 500/550 @ 32

AN.06 € 1.440,00
mm _e perforazione fino a 110mm m 4 5,00 20,00 | € 72,00 !

Analisi di mercato Sovraprezzo per piccole quantita % 10% € 1.440,00 144,00 | € 1,00 € 144,00

- €0,00

Prezzo parziale 02| € 1.584,00

PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali

Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali

Prezzi contrattuali

- €0,00
- €0,00

Prezzo parziale 03 € 0,00

Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 3.100,00

in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 I €0,00

Prezzo di applicazione A corpo € 3.100,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O6

Formazione di ancoraggi puntuali per chiodature ammassi rocciosi instabili con barra di acciaio BST 500/550 diametro @ 32mm, compresa la perforazione a rotopercussione
fino a @110mm in terreno o roccia di qualsiasi natura e consistenza di lunghezza fino a 9m ed iniezione da fondo foro pressione minima 5 bar (volume teorico = 3 volte foro) di boiacca
realizzata con cemento R42,5, rapporto A/C=0,40-0,40, additivo fluidificante e antiritiro compreso la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio anche per il
posizionamento dei compressori e macchine, lo spostamento, la realizzazione a qualunque altezza rispetto al piano strada, le piastre e dadi di bloccaggio, eventuale calza elastica di
contenimento della boiacca;

Il prezzo compensa ogni onere per manodopera specializzata e formata per lavori in fune, materiali, logistica di cantiere, attrezzature e mezzi d'opera necessari per dare il lavori ultimato
a regola d'arte in conformita alle previsioni progettuali ed alle disposizioni di dettaglio della D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. ‘ n. ore ag ‘ quantita | Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora - - - - € 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora - - - -l € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - - € 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,01 €0,00
€ 0,00
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
€0,00
materiali di consumo €0,31
€0,31
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
€ 0,00
D) COTTIMI
- € 0,00
€0,00
sommano €0,31
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% €0,04
sommano €0,35
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €0,04
sommano €0,39
Prezzo parziale 01 € 0,39
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
1F.03.020.0070.a ;\nzao_ragglo con barra di acciaio B450C diam fino m 1,00 1,00 | € 55,61 €55,61
Maggiore costo per barra BST 500/550 @ 32
Analisi di mercato mm, perforazione fino a 110mm, eventuale m 1,00 1,00 | € 16,00 €16,00
calza.
- €0,00
Prezzo parziale 02 €71,61
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
Prezzo parziale 03 € 0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 72,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 €0,00

Prezzo di applicazione m €72,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O7

Intervento di pulizia della copertura arbustiva vegetale e di taglio delle piante;

Il prezzo valutato a mq di superficie boscata pulita comprende e compensa ogni onere per:

- I'abbattimento delle piante di qualsiasi diametro ed altezza su superfici incilnate e verticali, a mano con personale specializzato e qualificato per lavori in parete e con le
attrezzature adeguate;

- il taglio degli arbusti a raso;

- il taglio in pezzi trasportabili dei tronchi-ramaglie, I'abbassamento fino al piano di carico con qualunque mezzo (trattice forestale), il carico, il trasporto a qualunque distanza, lo
scarico e gli oneri di smaltimento a discariche autorizzata del materiale vegetale e legname che, se non accettato dai proprietari del terreno resta di proprieta della ditta
esecutrice dei lavori;

- abbattimento delle piante piu pericolose con traiettoria rivolta verso manufatti e opere esistenti con tecnica tree-climbing;

- materiali, attrezzature, mezzi d'opera, assistenze, necessari per effettuare il lavoro a regola d'arte secondo le disposizioni di dettaglio della D.L.

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

ne ordine Elementi u.m. n. ore g9 quantita Costo Unitario Parziali Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora -l€ 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato 3° livello ora - € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato  2° livello ora 1 0,04 1 0,04 | € 27,64 €0,97
MA.00.005.0015 Operaio comune 1° livello ora 1 0,04 1 0,04 | € 25,01 €0,88
€1,84
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
- €0,00
- €0,00
- €0,00
materiali di consumo| Euro €0,02
€0,02
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
NC.40.040.0020.b Motosega (lama 40-60) senza oper. ora 2 0,04 1 0,07 | € 2,64 €0,19
NC.10.050.0010.e Autocarro portata fino a 21t con oper. ora 1 0,01 1 0,01 | € 62,55 €0,63
NC.10.150.0010.c Escavatore con pinza e oper. ora 1 0,01 1 0,01 | € 58,65 €0,59
NC.40.010.0010.c Trattrice forestale con vericello e oper. ora 1 0,02 1 0,02 | € 37,36 €0,75
€2,14
D) COTTIMI
€0,00
€ 0,00
sommano € 4,00
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,5% €0,54
sommano €4,55
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €0,45
sommano €5,00
Prezzo parziale 01 € 5,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
- €0,00
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 03 € 0,00

Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 €5,00

in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 | 0,000% €0,00

Prezzo di applicazione Al mg €5,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.O8

Fornitura e posa in opera di ancoraggi zincati per reti paramassi con funi di tipo spiroidali o in fili ondulati d’acciaio ad alta resistenza di qualsiasi lunghezza e
diametro;

Il prezzo valutato a metro lineare di ancoraggio realizzato comprende e compensa ogni onere per:

- la fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti compreso il loro sollevamento con elicottero;

- la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio;

- la perforazione con diametro fino a 114mm da eseguirsi a rotopercussione in qualsiasi terreno;

- la fornitura e posa in opera di ancoraggio in fune spiroidale o a fili ondulati d'accaio zincato a norma della EN 10264-2 di classe A completi di redance, asole terminali,
centratori, distanziatori, puntali e quan'altro previsto dal costruttore in rapporto al diametro della fune e della tipologia, della lunghezza calcolata in relazione ai carichi delle
stutture;

- la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con iniezione da fondo foro a pressione minima 5 bar (volume teorico = 3 volte foro) di boiacca realizzata con cemento R42.5 rapporto
A/C=0,40-0,40 additivo fluidificante e antiritiro compreso eventuale calza elastica;

- manodopera con personale specializzato e formato per lavori in quota, mezzi d'opera necessari per dare il lavori ultimato a regola d'arte in conformita alle previsioni progettuali
ed alle disposizioni della D.L;

Gli ancoraggi ed i materiali utilizzati dovranno essere accompagnati dalla documentazione di certificazione (Marcatura CE o in alternativa Certificato di Idoneita Tecnica del
Servizio Tecnico Centrale).

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

ne ordine Elementi u.m. n. ore g9 quantita Costo Unitario Parziali Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora -l€ 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora - - - -l € 29,70 €0,00
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora - - - -le 27,64 €0,00
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,01 €0,00
€ 0,00
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
- €0,00
- €0,00
- €0,00
materiali di consumo| Euro €0,39
€0,39
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
€0,00
€ 0,00
D) COTTIMI
- €0,00
€0,00
sommano € 0,39
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,5% € 0,05
sommano €0,45
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €0,04
sommano €0,49
Prezzo parziale 01 € 0,49
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
Ancoraggi per barriere con funi spiroidali con
1F.03.020.0070.b perforazione 89mm m 1,00 1,00 | € 105,51 €105,51
Maggiore costo per peforazione 114mm -
Analisi di mercato magiore quantita di boiacca, calza; 1,00 1,00 € 4,00 €4,00
- €0,00
Prezzo parziale 02| € 109,51
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 03 € 0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 110,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 0,000% €0,00

Prezzo di applicazione m € 110,00




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI1 UNITARI

ARTICOLO : AN.09

Fornitura e posain opera di barriera paramassi con assorbimento di energia di classe VIII - MEL > di 8450 KJ;

Il prezzo valutato a metro quadro di rete paramassi intallata comprende e compensa ogni onere per:

- I'abbattimento delle piante di qualsiasi diametro ed altezza su superfici inclinate effettuato a mano con personale specializzato e qualificato con le attrezzature adeguate per una fascia minima
di 5m a valle della barriera e una fascia di 20m a monte compreso il taglio in pezzi trasportabili dei tronchi, lo strasico a valle con trattrice forestale, la sramatura, il carico con escatore completo
di pinza forestale, il trasporto con automezzo a qualunque distanza e consegna ai proprietari o, a discrezione della D.L., legname che resta di proprieta della ditta esecutrice dei lavori;

- il taglio del basso fusto e degli arbusti a raso con successivo carico, trasporto con automezzo a qualunque distanza, scarico e oneri di smaltimento a discariche autorizzata del materiale
vegetale;

- 'eventuale formazione dei traccioli di accesso pedonali all'area di cantiere effettuati con mini escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza compensando scavi-riporti;

- la preparazione del terreno lungo I'asse della barriera con eventuali scavi a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, smontaggio di muretti ed eventuale rimozione di ceppi;

- la formazione dei plinti dei montanti in calcestruzzo C25/30 armati con staffe di acciaio B450C @14mm/10cm compreso lo scavo a mano, la casseratura in legno, il getto del cls e il disarmo;
- la fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete deformabile con assorbimento di energia di classe VIII - MEL > di 8450 KJ, prodotta in regime di qualita ISO 9001, marchiata CE,
certificata a seguito di prove in conformita alle Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027 (la deformata massima nelle prove M.E.L. e S.E.L. non deve essere superiore a 8,50
metri);

- sovrapposizione alla rete principale paramassi con rete a maglia esagonale a doppia torsione 8x10cm con filo di @>2,4mm;

- la formazione di piazzole per la posa in piano delle attrezzature e dei compressori;

- il sollevamento di tutte le attrezzature e materiali necessari al montaggio fino al piano di posa con I'utilizzo di elicottero;

- i sopralluoghi e le dichiarazioni del corretto montaggio da parte del fornitore delle strutture, certificazioni dei componenti da Enti o Laboratori legalmente riconosciuti e piani di manutenzione;
- copertura assicurativa di responsabilita civile contro eventuali danni involontariamente causati a persone e/o cose derivati dal mancato o difettoso funzionamento del prodotto fornito per un
periodi minimo di 2 anni;

- sovraprezzi per logistica di cantiere, manodopera specializzata e formata per lavori in parete (rocciatori), materiali, attrezzature, assistenze, mezzi d'opera e quanto necessario per dare
ultimato il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni dell D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi | u.m. | n. | ore | ag | | quantita | Costo Unitario Parziali Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1 8,00 12 1/560 0,17 | € 29,83 €5,11
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 3 8,00 12 1/560 051 | € 27,76 €14,28
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - -| € 25,12 €0,00
€19,39
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
Analisi di mercato Barriera Paramassi Energia >8450Kj Mq 1 1,00 | € 370,00 € 370,00
materiali di consumo| Euro €0,16
€ 370,16
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
NC.10.150.0020.a ?:;Z:;ﬂ:ngscavamre con operatare ¢ con ora 1 4,00 1 1/560 001 | € 46,35 €033
NC.40.040.0020.b i?:j,i,%iiﬁma 10/60cm senza operatore e con ora 2 8,00 3 1/560 0,09 | € 2,65 €023
Trattrice forestale con vericello, lamone e 1/560 €054
NC.40.010.0010.c cippatore con operatore e consumabili: ora 1 4,00 2 001 | € 37,52 !
Autocarro portata utile fino a 13,5t compreso
autista e consumabili per forniture materiali in 1/560 €1,00
NC.10.050.0010.d loco: ora 1 5,00 2 0,02 | € 56,23
Prezziario Camera di Commercio di Bergamo 2020
Y.1.10.130 Diritto di chiamata di elicotteri monoturbina; ora 1 1/560 0,00 | € 401,89 €0,72

Nolo di elicottero per trasporto di materiali e
macchinari in quota e montaggio della barriera, min 58,00 1/560 0,10 | € 28,15 €292
monoturbina per il tempo di effettivo impiego;

Y.1.10.125
€5,73
D) COTTIMI
Logistica di cantiere, realizzazione piattaforme
Analisi di mercato '::a't'e'r:’a'f'ZZ::;Z’;‘FZZ?'I::J:;’;Z?%: dei Corpo 1 1/560 0,002 | € 600,00 €1,07
esecuzione lavori in zone disagiate;
€1,07
sommano € 396,35
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% €51,53
sommano € 447,88
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €44,79
sommano € 492,66
Prezzo parziale 01 € 492,66
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
1C.04.020.0020 Calcestruzzo C28/35 x plinti montanti mc/mq 9,00 0,48 1/560 0,008 | € 144,93 €1,12
1C.04.450.0010.a :;re":‘e‘:;: r':":]tlil'ri;i‘adei plinti in staffe B4S0C ad | ./ 9,00 0,48 60,00 1/560 0,463 | € 1,35 €0,62
1C.04.400.0010.a Casseratura plinti montanti ma/mq 6,00 4,00 0,60 1/560 0,03 | € 15,25 €0,39
Prezzo parziale 02 €214
Sommano le analisi prezzi parz.01+02 | € 494,80

Prezzo di applicazione Mq € 494,80




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZ1 UNITARI

ARTICOLO : AN.10

Fornitura e posain opera di barriera paramassi con assorbimento di energia di classe VIII - MEL > di 5000 KJ;

Il prezzo valutato a metro quadro di rete paramassi intallata comprende e compensa ogni onere per:

- I'abbattimento delle piante di qualsiasi diametro ed altezza su superfici inclinate effettuato a mano con personale specializzato e qualificato con le attrezzature adeguate per una fascia minima
di 5m a valle della barriera e una fascia di 20m a monte compreso il taglio in pezzi trasportabili dei tronchi, lo strasico a valle con trattrice forestale, la sramatura, il carico con escatore completo
di pinza forestale, il trasporto con automezzo a qualunque distanza e consegna ai proprietari o, a discrezione della D.L., legname che resta di proprieta della ditta esecutrice dei lavori;

- il taglio del basso fusto e degli arbusti a raso con successivo carico, trasporto con automezzo a qualunque distanza, scarico e oneri di smaltimento a discariche autorizzata del materiale
vegetale;

- 'eventuale formazione dei traccioli di accesso pedonali all'area di cantiere effettuati con escavatorino in terreno di qualsiasi natura e consistenza compensando scavi-riporti;

- la preparazione del terreno lungo I'asse della barriera con eventuali scavi a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, smontaggio di muretti ed eventuale rimozione di ceppi;

- la formazione dei plinti dei montanti in calcestruzzo C25/30 armati con staffe di acciaio B450C @14mm/10cm compreso lo scavo a mano, la casseratura in legno, il getto del cls e il disarmo;

- la fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete deformabile con assorbimento di energia di classe VIII - MEL > di 5000 KJ, prodotta in regime di qualita ISO 9001, marchiata CE,
certificata a seguito di prove in conformita alle Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027;

- sovrapposizione alla rete principale paramassi con rete a maglia esagonale a doppia torsione 8x10cm con filo di @>2,4mm;

- la formazione di piazzole per la posa in piano delle attrezzature e dei compressori;

- il sollevamento di tutte le attrezzature e materiali necessari al montaggio fino al piano di posa con I'utilizzo di elicottero;

- i sopralluoghi e le dichiarazioni del corretto montaggio da parte del fornitore delle strutture, certificazioni dei componenti da Enti o Laboratori legalmente riconosciuti e piani di manutenzione;

- copertura assicurativa di responsabilita civile contro eventuali danni involontariamente causati a persone e/o cose derivati dal mancato o difettoso funzionamento del prodotto fornito per un
periodi minimo di 2 anni;

- sovraprezzi per logistica di cantiere, manodopera specializzata e formata per lavori in parete (rocciatori), materiali, attrezzature, assistenze, mezzi d'opera e quanto necessario per dare
ultimato il lavoro a regola d'arte secondo le indicazioni dell D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi | u.m. | n. | ore | [elc] | | quantita | Costo Unitario Parziali Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1 8,00 8 1/300 021 | € 29,83 €6,36
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 3 8,00 8 1/300 0,64 | € 27,76 €17,77
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,12 €0,00
€24,13
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
Analisi di mercato Barriera Paramassi Energia >5000Kj Mq 1 1,00 | € 157,50 € 157,50
materiali di consumo| Euro €0,15
€ 157,65
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,00% e utile impresa 10%
NC.10.150.0020.a ?:,ﬁ:rlﬂ:ngscavamre con operatore e con ora 1 3,00 1 1/300 001 | € 46,35 €046
NC.40.040.0020.b ?ﬂ‘fjﬁ,iiiﬁma 40/60cm senza operatore e con ora 2 8,00 3 1/300 0,16 | € 2,65 €042
Trattrice forestale con vericello, lamone e 1/300 €150
NC.40.010.0010.c cippatore con operatore e consumabili: ora 1 6,00 2 004 | € 37,52 !
Autocarro portata utile fino a 13,5t compreso
autista e consumabili per forniture materiali in 1/300 €225
NC.10.050.0010.d |loco: ora 1 6,00 2 0,04 | € 56,23
Prezziario Camera di Commercio di Bergamo 2020
Y.1.10.130 Diritto di chiamata di elicotteri monoturbina; ora 1 1/300 0,00 | € 401,89 €134
Nolo di elicottero per trasporto di materiali e
Y.1.10.125 macchinari e montaggio barriera, monoturbina ora 38,00 1/300 0,13 | € 28,15 €3,57
per il tempo di effettivo impiego;
€ 9,54
D) COTTIMI
Logistica di cantiere, realizzazione piattaforme
Analisi di mercato f:artgr:’a"lfizzsgzg‘r‘;zdziez::g?;’zrizzsi":; dei 1 1/300 0,003 | € 600,00 €2,00
esecuzione lavori in zone disagiate; Corpo
€2,00
sommano € 193,32
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% €25,13
sommano € 218,45
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% €21,85
sommano € 240,30
Prezzo parziale 01 € 240,30
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Valle d'Aosta
Prezziario Regione Lombardia 2021
1C.04.020.0020 Calcestruzzo C28/35 x plinti montanti mc/mq 6,00 0,48 1/300 0,010 | € 144,93 €1,39
1C.04.450.0010.2 :;r:rae‘:: z;ﬁz'ﬂ;’:‘:ei plintiin staffe B450C ad | -\ /0 6,00 048 60,00 1/300 0576 | € 1,35 €0,78
1C.04.400.0010.a Casseratura plinti montanti mag/mq 6,00 4,00 0,60 1/300 0,05 | € 15,25 €0,73
Prezzo parziale 02 €2,90
Sommano le analisi prezzi parz.01+02 € 243,20
Prezzo di applicazione Mq € 243,20




COMUNE DI CARONA

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO : AN.11

Formazione di ancoraggi con omologazione europea per le fondazione dei plinti della barriera paramassi di lunghezza indicativa di 4-9m con barra di acciaio zincata
St670/800 diametro @ 35mm con carico di snervamento >470kN e carico ultimo >565 kN (tipo GEWI Plus), compresa la perforazione a rotopercussione fino a @114mm in terreno o
roccia di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione da fondo foro pressione minima 5 bar (volume teorico = 3 volte foro) di boiacca realizzata con cemento R42,5, rapporto A/C=0,40-
0,40, additivo fluidificante e antiritiro compreso la realizzazione di eventuali piattaforme o ponteggi sospesi di servizio anche per il posizionamento dei compressori e macchine, lo
spostamento sul versante, la realizzazione a qualunque altezza rispetto al piano strada, le piastre e dadi di bloccaggio, i manicotti di giunzione, i distanziatori a fiasco ed eventuale calza
elastica di contenimento della boiacca;

Il prezzo compensa ogni onere per manodopera specializzata e formata per lavori in fune, materiali, logistica di cantiere, attrezzature e mezzi d'opera necessari per dare il lavori ultimato
a regola d'arte in conformita alle previsioni progettuali ed alle disposizioni di dettaglio della D.L.;

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. ore a9 | quantita Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora - - - -l € 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1 4,00 1 4,00 | € 29,70 € 118,80
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 1 4,00 1 4,00 | € 27,64 € 110,56
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - - - - € 25,01 €0,00
€ 229,36
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
Barre zincate in acciaio st 670/800 diam 35mm
(tipo Gewi plus) a filettatura continua (7,55kg al €13,97 € 83,82
Analisi di mercato ml) m 6,00 6,00
Analisi di mercato Dado conico 35 TR zincato cad 1,00 1,00 €10,80 €10,80
Analisi di mercato Manicotto 35 TR con brugole anti svitamento cad 1,00 1,00 € 30,80 € 30,80
Analisi di mercato Distanziatore a fiasco cad 2,00 2,00 €220 €4,40
Analisi di mercato Tubo iniezione 16/20 m 6,00 6,00 €0,65 €3,90
MC.01.210.0020b Cemento R42,5 per iniezioni 100kg 6,00 3,00 0,010 13 2,30 €12,90 €29,61
MC.03.050.0040 Additivo fluidificante antiritico Kg 6,00 0,27 1,62 €120 €1,94
materiali di consumo € 6,92
€172,20
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
Autocarro con gru portata fino a 21t per
NC.10.050.0020.d trasporto fino al luogo di posa materiali ora 1 6,00 1 1/300 0,02 | € 62,68 €125
Miscelatore e pompa per iniezione boiacca di €360
N00.M30.000 cemento ora 1 1,00 1 1,00 | € 3,60 !
Perforatore su supporto (slitta) per perforazione €15,70
N00.M40.000 in scarpata verticale foro fino a 110mm ora 1 2,50 1 2,50 | € 6,28
Compressgre. da 7000It compreso consumabili e €542
NC.10.250.0060.a manutenzioni ora 1 3,50 1 3,50 | € 15,52 !
Autgc-arro con gru portata. fino a 21t per £6.27
NC.10.050.0020.d posizionamento perforatrice sul versante ora 1 0,10 1 0,10 | € 62,68 !
€81,14
D) COTTIMI
- € 0,00
€ 0,00
sommano € 482,70
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,0% € 62,75
sommano € 545,45
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% € 54,55
sommano € 600,00
Prezzo parziale 01| € 600,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita’ | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
- €0,00
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n lungh. largh. alt. Quantita' | Prezzo Unitario Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
Prezzo parziale 03 €0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 600,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 | € 0,00
Prezzo di applicazione Al m € 100,00

incidenza manodopera 31,13%




COMUNE DI CARONA

(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)

Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita Misoi

ANALISI DEI PREZZI UNITARI

ARTICOLO :

ANS.O1

Formazione struttura provvisionale per il contenimento dei materiali di disgaggio finalizzata ad evitarne il rotolamento e caduta verso il basso.
La struttura valutata al metro lineare per tutta la durata del cantiere, avente altezza minima di cm 150 e lunghezza pari al fronte di lavoro sara costituita da:
- da n.2 funi longitudinali di @ 12mm da ancorarsi alle piante esistenti o a picchetti verticali;

- picchetti verticali in acciaio e/o legno aventi sezione adeguata al carico previsto, infissi nel terreno anche mediante perforazioni se necessario;

rimozione della struttura a lavori ultimati.

- rete a doppia torsione di altezza 2,50m opportunamente risvoltata sul terreno ed ancorata allo stesso con picchetti in ferro;
- funi @ 12mm di tirantatura dei picchetti verticali e della rete a doppia torsione.
Il prezzo compensa ogni onere per manodopera, materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari all'installazione a regola d'arte secondo le disposizioni della D.L. e alla

PARZIALE 01: analisi da prezzi elementari

n° ordine Elementi u.m. | n. l ore l gg | l quantita | Costo Unitario Parziali | Totali
A) MANODOPERA
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
MA.00.005.0002 Operaio edile 4° livello ora - € 31,24 €0,00
MA.00.005.0005 Operaio specializzato edile 3° livello ora 1 0,05 1 0,05 | € 29,70 €148
MA.00.005.0010 Operaio qualificato edile 2° livello ora 1 0,05 1 005 | € 27,64 €138
MA.00.005.0015 Operaio comune edile 1° livello ora - € 25,01 €0,00
€2,87
B) MATERIALI
Prezziario Regione Lombardia 2021 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
- €0,00
- €0,00
- €0,00
materiali vario di consumo Euro €0,49
€0,49
C) NOLI e TRASPORTI
Prezziario Regione Lombardia 2020 al netto di spese generali 13,50% e utile impresa 10%
Analisi di mercato Nolo rete a doppia torsione in opera mq 1,00 2,50 2,50 | € 8,38 €20,94
Analisi di mercato Nolo fune diam. 12 mm in opera 2 1,00 2,00 | € 5,25 € 10,50
Analisi di mercato Fune diam. 12 mm tirantature in opera 1,00 1,00 | € 5,25 €5,25
€ 36,69
D) COTTIMI
- €0,00
€0,00
sommano € 40,05
in aumento per spese generali + (13/17%)| 13,5% €541
sommano € 45,45
in aumento per utile impresa + (10%)| 10% € 4,55
sommano € 50,00
Prezzo parziale 01 € 50,00
PARZIALE 02: analisi da opere compiute
Cod Elementi u.m. n l lungh. l largh. alt. Quantita’ U:i;:; Importo Totali
Prezziario Regione Lombardia 2021
- e - €0,00
- € - €0,00
materiali di consumo -1 € - €0,00
Prezzo parziale 02 € 0,00
PARZIALE 03: analisi da opere compiute con prezzi netti contrattuali
Cod Elementi u.m. n l lungh. largh. alt. Quantita’ U:i;:; Importo Totali
Prezzi contrattuali
- €0,00
- €0,00
Prezzo parziale 03 € 0,00
Sommano le analisi prezzi parz.01+02+03 € 50,00
in detrazione per ribasso d'asta su parziali 01 e 02 0,000% €0,00
Prezzo di applicazione m € 50,00
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