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COMUNE DI CARONA

Rep. n.
CONTRATTO D’APPALTO
LAVORI DI: Realizzazione opere di difesa passiva
a monte dell’abitato in localita Misoi
(Aggravamento Scheda Rasda n.21613)
OCDPC 558/2018 - Piano interventi 2021
Intervento n.LN145-2021-558/2018-BG-003
CUP H65H18000500001
CODICE CcUP - CODICE CIG:
Importo: €
Codici fiscali:
Comune: n.
Impresa: n.
L'anno , il giorno del mese di ,in ,
in Via n.
AVANTI
a me , Segretario del Comune di autorizzato a rogare,

nellinteresse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 — comma
4 — lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:

1) Sig. nato il a e domiciliato per la carica

presso , che interviene a questo atto nella sua veste di ed

agisce esclusivamente in nome e per conto del (C.F. n. )

indirizzo pec che rappresenta - da una parte;

2) Sig. nato |l a ed ivi residente in

che interviene a questo atto nella sua qualita di

della impresa (C.F. n. ) con sede legale in
, Via , indirizzo pec iscritta alla

C.C.LAA. di (R.E.A. n. BG- ), che legalmente rappresenta, in nhome, per

conto ed esclusivo interesse della quale agisce - dall'altra parte;

PREMESSO

CHE con n. in data e stato approvato il progetto di fattibilita

tecnica ed economica dell’'opera in oggetto;

CHE con n. in data e stato approvato il progetto di definitivo-
esecutivo dell'opera in oggetto;

CHE con n. in data (parte integrante e sostanziale al presente
contratto anche se materialmente non unita ed esistente agli atti), sono stati affidati
definitivamente, i lavori di Realizzazione opere di difesa passiva a monte dell’abitato in localita
Misoi (Aggravamento Scheda Rasda n.21613) CIG: ”, alle condizioni contrattuali
previste dal “Capitolato Speciale d’Appalto”;




CHE risulta acquisita agli atti della Amministrazione la conforme “Certificazione D.U.R.C.”
dellimpresa emessa in data con validita per 120 giorni;

ClIO PREMESSO
essendo ora intenzione delle parti fare cido constare e risultare da apposito contratto che regoli
l'avvenuto affidamento, si conviene e si stipula quanto segue.

1) CONFERMA DELLE PREMESSE
Le parti riconoscono, approvano e confermano le suesposte premesse.
2) AFFIDAMENTO

I Comune di Carona, come sopra rappresentato, riconosce all'impresa

con sede legale in , nella persona del suo , sopra

generalizzato, che accetta ed assume, la Realizzazione opere di difesa passiva a monte

dell’abitato in localita Misoi (Aggravamento Scheda Rasda n.21613) CODICE CUP
— CODICE CIG:

Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le modalita previste nel Progetto definitivo-

esecutivo allegato quale parte integrante e sostanziale.

3) CONDIZIONI DELL’APPALTO

Il presente affidamento € dato e accettato sotto I'osservanza di tutte le particolari condizioni,
pattuizioni e norme stabilite nel presente contratto e nei sottoindicati atti, parte integrante e
sostanziale al presente atto anche se materialmente non uniti ed esistenti agli atti, richiamati ai
sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207:

A. Capitolato Speciale d’Appalto;

B. Elenco Prezzi Unitari;

C. Elaborati grafici progettuali compostidin. ___ tavole;

D. Cronoprogramma,;

E. Verbale sottoscritto dall’impresa e dal responsabile del procedimento in data ;

F. Atto di designazione persone autorizzate alla riscossione;

G. Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) redatto dall'lmpresa ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008,
trasmesso in data ;

H. Determinazione di affidamento dei lavori n. ;

4) AMMONTARE DEI LAVORI
L’importo contrattuale per i lavori € stato determinato in complessivi €

(euro /_ centesimi), di cui € per 'esecuzione dei lavori in
applicazione dell'offerto ribasso del %, € guale costo della manodopera non
soggetto a ribasso ed € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo si dichiara soggetto a liquidazione finale, in dipendenza di tutte le variazioni che,
nell'interesse dell’ente appaltante, potranno essere autorizzate in sede di esecuzione del
progetto e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.

5) CONDUZIONE DEI LAVORI

L’'Impresa affidataria dovra condurre personalmente i lavori affidati ai sensi dell’art. 4 del Decreto
19.4.2000 n. 145. In caso contrario dovra conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti richiesti dalla vigente normativa a mezzo di atto pubblico da depositarsi
presso la Provincia.



L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.

6) PAGAMENTI
Il corrispettivo di cui al precedente articolo 4 sara pagato nei tempi e con le modalita stabilite

dall'articolo del capitolato speciale d'appalto (I'appaltatore avra diritto a pagamenti in
acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta avra raggiunto la cifra di Euro
(Euro ).

7) CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITA FINANZIARIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
(Legge 13 agosto 2010, n. 136 — integrata e modificata dal Decreto legge 12.11.2010 n. 187
“Misure urgenti in materia di sicurezza”)

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere registrati su un conto
corrente dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il codice identificativo di gara
(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice
unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (Societa Poste Italiane S.p.A.) ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto.

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010
relativamente al presente contratto (“Clausola risolutiva espressa” - art. 3, commi 8 — 9 — 9-bis
della Legge n. 136/2010 come modificata ed integrata) obbligandosi ad introdurre nel proprio
pagamento relativo al lavoro oggetto del presente atto i codici identificativi del lavoro.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi agli eventuali subappaltatori e viene fatto obbligo
all'appaltatore di inserire tale clausola negli eventuali propri subcontratti.

L’inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, determinera le sanzioni previste
all'art. 6 della Legge n. 136/2010, come modificata ed integrata dal D.L. n. 187/2010.

8) ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'impresa affidataria consegna la polizza C.A.R. n. per I'importo di €
emessa in data dalla Societa

, conforme agli schemi di polizza tipo approvati ai sensi del

Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123 del 12/03/2004 - Scheda-tecnica n. 2.3, per

I'assicurazione per eventuali danni verificabili nel corso dell’esecuzione dei lavori.

9) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE

L'impresa affidataria consegna la polizza R.C.T., inclusa nella polizza C.A.R. n.
per I'importo di € emessa in data
dalla Societa , conforme agli schemi di polizza tipo
approvati ai sensi del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 123 del 12/03/2004 -
Scheda-tecnica n. 2.3, per I'assicurazione di responsabilita civile verso terzi.

10) CAUZIONE DEFINITIVA

L’'impresa affidataria consegna la cauzione definitiva di importo pari ad € (euro
/__ centesimi), mediante garanzia fideiussoria assicurativa n.
rilasciata dalla Societa

- Scheda-tecnica n.1.2 emessa in

data



11) DURATA DEI LAVORI
La durata dei lavori e stabilita in giorni ( ) naturali, successivi e continui, secondo
quanto previsto dall’articolo del “Capitolato Speciale d’Appalto”.

12) PENALITA

Per ogni giorno di ritardo riguardante l'inizio e l'ultimazione dei lavori verra applicata una penale
delluno per mille dellammontare netto contrattuale, come previsto all’articolo del
“Capitolato Speciale d’Appalto”.

13) RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’amministrazione ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non
eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

14) RECESSO
L'impresa affidataria mediante atto notificato allAmministrazione pud recedere dal contratto
secondo le modalita di cui al D.P.R. n. 207/2010.

15) PIANO DI SICUREZZA

Il Piano Operativo di Sicurezza, parte integrante e sostanziale al contratto anche se
materialmente non unito ed esistente agli atti, & stato predisposto dall'Impresa ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008.

16) DOMICILIO LEGALE
A tutti gli effetti e per la durata del presente contratto, 'lmpresa affidataria dichiara di eleggere e
mantenere il domicilio in presso I'Amministrazione Comunale.

17) CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del presente contratto di
appalto vengono deferite, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile, al giudice del luogo
ove viene stipulato il contratto.

18) ONERI CONTRATTUALI
Tutte le spese di atto e di registro sono, senza diritto di rivalsa, a totale carico dell'lmpresa
affidataria.

19) OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, le parti fanno richiamo e
riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di appalti di lavori pubblici.
Dell'atto ho dato lettura alle parti, le quali, trovandolo conforme alla loro volonta, lo hanno
sottoscritto in mia presenza.

IL SINDACO

L'IMPRESA

IL SEGRETARIO COMUNALE




