COMUNE DI CARONA

Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE N. GEN. 195 DEL 22/09/2026
SETTORE TECNICO

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 2882 DEL 14/09/2026 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE CARONA, FREGABOLGIA, LAGO DEL DIAVOLO, ARMENTARGA IN COMUNE DI CARONA (BG) FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO N.18528 DEL 15 DICEMBRE 2025- PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023-2027 REGIONE LOMBARDIA - INTERVENTO SRD08 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI AZIONE 1 VIABILITÀ FORESTALE E SILVOPASTORALE .. RECEPIMENTO RISULTANZE DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.CUP: H67H25001890006 CIG: BC926623F4.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 28 giugno 2022 è stato nominato il Sindaco quale responsabile del Servizio Patrimonio – Area Tecnica manutentiva, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata;
- con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 14 novembre 2022 è stato nominato il Sindaco quale responsabile del Servizio Lavori Pubblici con decorrenza 01.01.2023;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10.11.2023 con la quale questo Comune ha approvato la convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia di Bergamo;
- la Convenzione sottoscritta in data 29.02.2024 tra la Provincia di Bergamo e il Comune di Carona (BG) per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, con particolare riferimento all'art. 2 (competenze dell'Ente aderente) e all'art. 3 (competenze della SUA);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.04.2026 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall'Arch. Flavio Papetti, per un importo complessivo di € 222.000,00, di cui € 160.000,00 per lavori e € 62.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 158 del 30.07.2026 con la quale veniva avviata la procedura di affidamento dei lavori tramite la SUA della Provincia di Bergamo, fissando l'importo a base d'appalto in complessivi € 160.000,00 (di cui € 129.669,37 soggetti a ribasso d'asta, € 27.330,63 per costo della manodopera non soggetto a ribasso ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2882 registrata in data 14.09.2026, avente ad oggetto *"Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo. Comune di Carona (BG). Intervento di miglioramento e manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Carona, Fregabolgia, Lago del Diavolo, Armentarga in Comune di Carona (BG). Codice CUP H67H25001890006. Codice CIG BC926623F4. Aggiudicazione definitiva alla impresa F.lli Grigis S.n.c. di Grigis Michele Giorgio, Giulio e Stefano con sede legale in Zogno (BG)"*;

PRESO ATTO che dalle risultanze della gara negoziata senza bando espletata dalla SUA sulla Piattaforma Sintel (ID Procedura 222977892):
- sono ditte invitate n. 5 ed è pervenuta n. 1 sola offerta valida;
- l'operatore economico F.LLI GRIGIS S.N.C. DI GRIGIS MICHELE GIORGIO, GIULIO E STEFANO (con sede legale in Via Pratogrande, 6 - 24019 Zogno (BG) - C.F. e P.IVA 02607980162) è risultato unico offerente in graduatoria, avendo offerto il ribasso dello 0,10% sull'importo dei lavori a base d'asta;

DATO ATTO che l'appalto è stato aggiudicato dalla Provincia di Bergamo per un importo contrattuale netto complessivo di € 159.843,00, così dettagliato:
- Importo lavori al netto del ribasso dello 0,10%: € 156.843,00;
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 3.000,00;
- (Oltre a € 27.330,63 già inclusi nell'importo lavori quale costo della manodopera confermato senza ribasso dall'impresa);

PRESO ATTO che la SUA della Provincia di Bergamo, come da citata determinazione n. 2882/2026, ha provveduto con esito regolare alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo ai sensi degli artt. 94, 95, 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023, nonché alle verifiche antimafia ed alla verifica di congruità del costo della manodopera ex art. 108 comma 9 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della Convenzione SUA e dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, di procedere alla formale presa d'atto degli esiti della gara, al recepimento dell'aggiudicazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio comunale ed alle disposizioni propedeutiche alla stipula del contratto;

VISTI
- il D.Lgs. n. 36/2023;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli interni;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dei verbali di gara e delle risultanze della procedura ad evidenza pubblica gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto.
2. DI RECEPIRE l'aggiudicazione definitiva disposta dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 2882 del 14.09.2026 in favore dell'operatore economico F.LLI GRIGIS S.N.C. DI GRIGIS MICHELE GIORGIO, GIULIO E STEFANO, con sede legale in Via Pratogrande, 6 - 24019 Zogno (BG) - C.F./P.IVA 02607980162, per l'importo contrattuale complessivo di € 159.843,00 (di cui € 156.843,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza), oltre iva di legge.
3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva derivante dall'aggiudicazione, pari a € 159.843,00 oltre iva, per complessivi € 195.008,46 al cap. 59170001 piano conti 9.01 – 2.02.01.09 del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, non si applica il termine dilatorio e si potrà procedere alla stipula del contratto d'appalto entro il termine di trenta giorni.
5. DI AUTORIZZARE la stipula del relativo contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria, che verrà redatto in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale o nelle modalità previste dal regolamento dell'Ente.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, il RUP ha la facoltà di autorizzare l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza nelle more del perfezionamento contrattuale.
7. DI DARE ATTO che il RUP è il Dott. arch. Aldo Ruffini;
8. DI DEMANDARE al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
9. DI DARE ATTO che il provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile
SETTORE TECNICO
Aldo Dott. Arch. Ruffini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Aldo Ruffini in data 22/09/2026